COMENDADOR Ayuntamiento del Municipio de Comendador

8 Evaluacion Final de 1a Oferta Técnica “Sobre A”
* REFERENCIA: AMCO-CCC-CP-2023-0001
Al: Comité de Compras y Contrataciones
Ayuntamiento del Municipio de Comendador
De: Comision de Evaluacion
Asunto: INFORME DE EVALUACION TECNICA

Licitacion Por Comparacion de Precios para la Contratacion de Servicios para
la Gestion para la READECUACION DEL MATADERO EN EL MUNICIPIO DE
COMENDADOR

Ref. AMCO-CCC-CP-2023-0001

Fecha: 19 de Mayo de 2023

En virtud del llamado a Licitacion Por Comparacién de Precios para la Contratacién de
Servicios para la READECUACION DEL MATADERO EN EL MUNICIPIO DE
COMENDADOR, Ref. AMCO-CCC-CP-2023-0001 y luego de agotados los pasos de recepciéon
de Ofertas y Apertura de las Propuestas Técnicas “Sobre A”

Esta comision ha procedido a realizar la Evaluacién de las propuestas recibidas por los
Oferentes:

1. Progescon, SRL

2. Ingenieria Multiple y Mantenimiento Integral Moreta Batista, SRL
3. Maria Elaina Ventura Pefia

El presente informe de evaluacién ha sido realizado conforme lo establecido en el Pliego de
Condiciones Especificas de la referida Licitacion; en cuyo pliego se definen, primero la
validacion y verificacion de documentos contenidos en el “Sobre A” y luego los criterios de
evaluacién y calificacion.

DESCRIPCION

Asistio a la apertura de ofertas b 4 X X

técnica

Formulario de Presentacién de b X p 4
Oferta (SNCC.F.034)

Formulario de Informacién sobre | X X X

el Oferente (SNCC.F.042)

Registro de Proveedores del X b 4 X
Estado (RPE) con documentos




legales-administrativos
actualizados, emitido por la
Direccién General de
Contrataciones Publicas.

Certificacion TSS — No Aplica a
Oferente Persona Fisica

NO APLICA

Certificacion DGII

X

Certificacion MiPymes

Declaracidn Jurada y notarizada
de la disponibilidad de los equipos
ofertados segln la descripcion de
bienes en este pliego de
condiciones (no
subsanable)financieras ni con
instituciones publicas de la
seguridad social o DGII.

ultimos ejercicios contables
consecutivos auditados ultimos
dos periodos

Estados Financieros de los os (2)

Capital Suscrito y pagado
$100,000.00 - No Aplica a
Oferente Persona Fisica

NO APLICA

Estados cuentas bancarias de los
tres meses

Presentacion de ndmina de TSS
con por lo menos 5 empleados
registrados - No Aplica a Oferente
Persona Fisica

Experiencia Especifica de la
Empresa/Contratista, mediante
certificaciones emitidas por la
entidad contratante o copia de

NO APLICA




contratos registrados, en
proyectos similares en los Gltimos
diez (10) afios, debe incluir el
monto de los proyectos.
Formulario SNCC.D.049.

Experiencia previa en la realizacion
de este tipo de actividad del
personal propuesto y Curriculo. Las
certificaciones de experiencia
deben contener nombre de la
entidad contratante, el

Contratista, el objeto de la obra,
las fechas de inicio y finalizacidn, el
cargo desempefiado. Debera
anexar el curriculo las copias de las
certificaciones o titulos alli citadas
y certificacién del CODIA. Debe
completar los formularios estadndar
SNCC.D.045 y SNCC.D.048.

Disponibilidad de equipos y
relacién de equipos minimos
mediante Formulario SNCC.F.036,
tomando en consideracién el
listado minimo de equipos
indicados en el numeral 3.4,

a. Propios: Mediante Declaracién
Jurada y copia de matriculas.

b. Alquilados: Mediante carta de la
empresa dispuesta a brindar el
servicio de alquiler numerando los
equipos a reservar para este
proceso y copia de matricula.

Presentacion de estudios bésicos;
plan de gestién de riesgos y
manejo ambiental (Plan de
Seguridad, Mantenimiento del
Transito Higiene y Manejo
Ambiental). La propuesta debe
contener un detalle de los
materiales a utilizar en cantidades,
de acuerdo a las especificaciones
técnicas y el listado de partidas.

Descripcion de los trabajos a
realizar (Metodologia de Trabajo),




incluyendo entre otros aspectos,
una explicacion detallada de los
trabajos de conformidad al pliego
y al sitio de obra, estrategias y
métodos de ejecucion,
organizacion, frentes de trabajo,
sistema de almacenamiento, asi
como todo lo incluido en el
numeral 3.4.

Cronograma de trabajo: El b & X X
proponente sometera un
cronograma detallado en el cual se
muestren todas las actividades
necesarias para la ejecucion del
proyecto en el plazo propuesto, de
acuerdo con el tiempo maximo de
ejecucion citado en el numeral 2.9
del presente Pliego de

Condiciones.

Plan de Gestion de Riesgos y | X X X
Cambio Climatico.

Estructura para brindar soporte X X X
técnico al equipo ofertado

SNCC.F.035.

Personal de Plantilla del Oferente | X X X
SNCC.F.037.

A. Validacién y Verificacion de Documentos

En ese sentido, esta comisién de evaluacion verificd la adecuada presentacion y cumplimiento
de los siguientes documentos:

Criterios de Evaluacién

Los Criterios de Evaluacién, se establecen en la Seccion Ill del Pliego de Condiciones
Especificas y su enmienda No.1, evaluado bajo la modalidad “CUMPLE/ NO CUMPLE"":

Las Propuestas deberan contener la_documentacién necesarna, suficiente y fehaciente para

demostrar los siquientes aspectos gue serdn verificados bajo la_modalidad “CUMPLE/ NO
CUMPLE™:

3.4 Criterios de Evaluacion

Las Propuestas deberan contener la documentacion necesaria, suficiente y fehaciente para
demostrar los siguientes aspectos que seran Unicamente verificados bajo la modalidad
“CUMPLE/ NO CUMPLE":




» Elegibilidad

a) Que el Proponente estd legalmente autorizado para realizar sus actividades
comerciales en el pais.

b) Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el
Oferente/Proponente conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la
experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente. Dicho procedimiento debe ser acorde
con el Programa de Ejecucion considerado en su Oferta.

El cumplimiento de este criterio serd evaluado conforme a la documentacion legal y
técnica requerida en el numeral 2.13 del presente Pliego de Condiciones Especificas.

¢ Situacion Financiera

Que cuenta con la estabilidad financiera suficiente para ejecutar satisfactoriamente el eventual
Contrato.

El Oferente debera presentar los Estados Financieros de los dos (2) ltimos ejercicios contables
consecutivos. Obligatoriamente estaran firmados por un Contador Plblico Autorizado, siendo
causal de exclusion la no presentacion de alguno de los mismos o la falta de certificacion.

Sobre el tltimo balance, se aplicaran para su analisis los siguientes indicadores: (los otros
balances seran analizados para evaluar tendencias).

a) Indice de solvencia = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL
Limite establecido: Mayor 1.20

b) indice de liquidez corriente = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE
Limite establecido: Mayor 0.9

c) indice de endeudamiento= PASIVO TOTAL/ PATRIMONIO NETO
Limite establecido: Menor 1.50

En caso de no cumplir alguna, no sera objeto de calificacién en este criterio.
e Experiencia de la Empresa

Experiencia en ejercicio
profesional > 5 afios
Ejecucion de proyectos X
similares en los ltimos 10 afos.

Experiencia del
Oferente




| Experiencia en gjercicio X
| profesional > 5 afios
| Ejecucion de proyectos X
| similares en los ltimos 10 afios.

Experiencia del
Oferente

' Experiencia en gjercicio-

Experienciadel | /o 6ocional > 5 afios

Oferente 'Ejecucion de proyectos

| similares en los ultimos 10 afios.

El sub-criterio correspondiente a los 5 afios minimos de experiencia en el ejercicio
profesional, se refiere a lo siguiente: a) En caso de que el oferente sea una persona
Juridica (compaiiia), se refiere al tiempo de constitucion de la misma, debiendo
aportar todos los soportes documentales que asi lo acredite; b) Si el oferente es una
persona fisica, se refiere al tiempo de expedicion del titulo profesional que lo
acredite y avale como tal.

El sub-criterio correspondiente a los 10 afios, se refiere a que, el oferente debe
demostrar que en dicho periodo ha ejecutado obras o proyectos similares al objeto
del presente procedimiento, lo cual debe ser certificado con la presentacion de
copias de los contratos registrados o certificaciones emitidas por entidades
contratantes, que puedan avalar la experiencia y eficiencia en la ejecucion de
dichos proyectos.

e Experiencia del Personal Clave

El Oferente/Proponente debera acreditar que los profesionales técnicos que se encargaran de la
direccion de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la
adecuada administracion de los trabajos.

DIRECTOR DE OBRA - PROGESCON, SRL CUMPLE NO CUMPLE
Ingeniero Civil o Arquitecto, con nivel de post grado

0 maestria (Certificada)

Experiencia en gjercicio profesional > 3 afios X

(Certificado)

Experiencia en proyectos relacionados con X

construccion o similares (Certificado) > 2
proyectos similares

INGENIERO RESIDENTE - PROGESCON, SRL CUMPLE NO CUMPLE

Ingeniero Civil o Arquitecto (Certificado) X
> 3 aiios de graduado (Certificado) X
Experiencia en proyectos similares > 2 proyectos X
similares Certificada)




ARQUITECTO RESIDENTE - PROGESCON, SRL

CUMPLE

NO CUMPLE

similares (Certificado)

Experiencia en ejercicio profesional X
> 3 aiios (Certificado)
Experiencia en proyectos similares. > 2 proyectos X

DIRECTOR DE OBRA - INGENIERIA MULTIPLE Y
MANTENIMIENTO INTEGRAL MORETA BATISTA, SRL

CUMPLE

NO CUMPLE

| Ingeniero Civil o Arquitecto, con nivel de post grado
o maestria (Certificada)

construccién o similares (Certificado) > 2
l proyectos similares

| Experiencia en ejercicio profesional > 3 afios X
| (Certificado)
Experiencia en proyectos relacionados con X

INGENIERO RESIDENTE - INGENIERIA MULTIPLE Y
MANTENIMIENTO INTEGRAL MORETA BATISTA, SRL

CUMPLE

NO CUMPLE

similares Certificada)

Ingeniero Civil o Arquitecto (Certificado) X
> 3 aiios de graduado (Certificado) X
Experiencia en proyectos similares > 2 proyectos X

ARQUITECTO RESIDENTE - INGENIERIA MULTIPLE Y
MANTENIMIENTO INTEGRAL MORETA BATISTA, SRL

NO CUMPLE

similares (Certificado)

Experiencia en ejercicio profesional X
> 3 aiios (Certificado)
Experiencia en proyectos similares. > 2 proyectos X

DIRECTOR DE OBRA - MARIA ELAINA VENTURA PENA

| Ingeniero Civil o Arquitecto, con nivel de post grado
| 0 maestria (Certificada)

CUMPLE

NO CUMPLE

[

| Experiencia en ejercicio profesional > 3 afios X
| (Certificado)
Experiencia en proyectos relacionados con X

construccidn o similares (Certificado) > 2
proyectos similares

INGENIERO RESIDENTE - MARIA ELAINA VENTURA
PENA

Ingeniero Civil o Arquitecto (Certificado)

CUMPLE

NO CUMPLE




>3 aiios de graduado (Certificado) X

Experiencia en proyectos similares > 2 proyectos X
similares Certificada)

ARQUITECTO RESIDENTE - MARIA ELAINA VE .. CUMPLE NO CUMPLE
PENA

Experiencia en gjercicio profesional X

> 3 aiios (Certificado)

Experiencia en proyectos similares. > 2 proyectos X
similares (Certificado)

e Disponibilidad de Equipos Minimos

El oferente debera presentar formulario estindar SNCC.F.036. Ademas, presentar una
certificacion de disponibilidad de equipos minimos y los equipos en general necesarios
para la ejecucion de la obra, en la que se especifique cuales equipos son de su
propiedad y cuéles seran alquilados una vez iniciados los trabajos. En los casos de
equipos sub contratados o alquilados, el oferente debera presentar una certificacion de
la compaiiia arrendadora donde conste la existencia de dicho(s) equipo(s) asi como la
relacion comercial con el oferente/proponente y copia de la matricula. El periodo de
arrendamiento debera ser mantenido mientras la obra esté en ejecucion. Por otro lado,
si son propios debera presentar certificacion de disponibilidad de equipos mediante
Declaracion jurada con la relacion de equipos minimos necesarios para la ejecucion del
proyecto y copia de matricula. La relacion de equipos minimos a presentar, conforme se
establece en los formularios anexos es la siguiente:

Ligadura de Concreto
Generador Eléctrico 5 KW

‘ Compactador de Rolo

><><|><><><><><

|

|

! Retropala

| Mini Cargador

|

|- Seeticas Andamios o Plataforma Movil
' MINIMER Vibrador Apisonador Manual

|

|t |k |k | N | ek |k

| Retropala
| Mini Cargador
‘ EQUIPOS Andamios o Plataforma Mévil

MINIMOD Vibrador Apisonador Manual
Ligadura de Concreto
Generador Eléctrico 5§ KW

1‘ Compactador de Rolo

el L Ll e R S R
P |




Retropala 1 X
Mini Cargador 1 X
. EQUIPOS Andamios o Plataforma Movil 2 X
| ME Vibrador Apisonador Manual 1 X
Ligadura de Concreto 1 X
| Generador Eléctrico 5 KW 1 X
| Compactador de Rolo 1 X

Los equipos deben estar en condiciones para el tipo de funcion para el cual han sido
requeridos. Para tales fines, el Ayuntamiento Municipal de Comendador hace reserva de
verificar el equipo en la etapa de evaluacién, asi como una vez adjudicado para un

continuo monitoreo. Los mismos no podran retrasar bajo ninglin concepto el cronograma
de trabajo.

» Elegibilidad técnica

Las Propuestas deberan contener la documentacién necesaria, suficiente y fehaciente para

demostrar los siguientes aspectos, los cuales podran ser evaluados bajo la modalidad de
“PUNTAJE" (si procede):

a) Que la planeacion integral propuesta por el Oferente/Proponente para el desarrollo y
organizacion de los trabajos, sea congruente con las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los mismos.

b) Que el Plan de Trabajo propuesto con los recursos nivelados (Diagrama de tareas) cumpla
con los tiempos de ejecucion, que presente las principales actividades a ser desarrolladas
para la ejecucion de los frabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los
recursos asignados y el personal responsable. Los tiempos de ejecucién deben ser
presentados acompafiados de Diagramas de Tareas, Graficas de Gantt y Calendarios de
Ejecucion, como base de programacion de los tiempos estimados.

escripcion de la
metodologia ejecutiva para la

construccion de la obra

La metodologia de Construccién a X
emplear contemplando el entorno




de la Naturaleza de proyecto,
gx:umenimiento del transito,

ebas y produccion que asegura
la correcta ejecucion
del proyecto.

Descripcion del enfoque X
metodologico a emplear para la
const;uccién 0 reconstru_cci(’)n

METODOLOGIA acreditada o de referencia en el

DE TRABAJO  Pleeo

Descripcion del Sistema de
organizacion y cronograma de
trabajo (segin tiempo maximo
de ejecucion solicitada)

Presentacion de las X
estructuras organizativas de la
empresa y para la ejecucion
del proyecto.

Configuracién del plan de X
trabajo estructurado en etapas,
Contemplando actividades,
responsables, plazos y productos.

El plan de trabajo debe ser X

consistente con el enfoque
metodologico, con los objetivos,
alcances, recursos disponibles
y  resultado

esperado en el proyecto.

3. Personal de plantilla del
oferente

3.1 Personal propuesto para la X
ejecucion del proyecto esta en
coherencia con el programa de
obras a realizar, especificando
sus nombres y puestos de
trabajo dentro del proyecto

4. Plan de seguridad, higiene

y manejo ambiental

10




4.1 Un plan de seguridad para X
las personas y el entorno como
se especifica en los pliegos de

condiciones.
4.2 Plan de higiene y manejo X
ambiental durante la

construccion de la obra que
involucre el medio fisico,
bidtico, humano, cultural y
posibles medidas correctivas,
en fase de construccion o
reconstruccion del proyecto.

4.3 Tratamiento que le dara el X
oferente a los botes de
escombros, materiales
inservibles y derivados del
combustible.

44 Senalizacion para el X
mantenimiento  de  trénsito
durante la ejecucion de la obra
en procura de la seguridad de
los usuarios actuales.

5. Plan de Gesti6én de riesgo y
cambio climético '

5.1 Posibles riesgos en la fase de X
construccion 0
reconstruccion de la obra, como
son: aplicacion de proceso
constructivo  inadecuado o
errores durantela ejecucion de la
obra, mala calidad de los
materiales, probabilidad de
asentamiento por deficiente
estudio de geotécnica, robo,
incendio, sismo, huracanes,
caida de rayos, lluvias
excesivas, etc.

52 Presentar medidas X
preventivas  principales para
reducir los impactos de estos y
cualquier otros posibles

riesgos.

11




METODOLOGIA
DE TRABAJO

construccion de la obra

La metodologia de Construccion a
emplear contemplando el entorno
de la Naturaleza de proyecto,
mantenimiento del transito,
Pruebas y produccién que asegura
la correcta ejecucion

del proyecto.

Descripcion del enfoque
metodolégico a emplear para la
construccion o reconstruccion
acreditada o de referencia en el
pliego

Descripcion del Sistema de
organizacién y cronograma de
trabajo (segiin tiempo mAximo
de ejecucion solicitada)

Presentacion de las
estructuras organizativas de la
empresa y para la ejecucion
del proyecto.

Configuracion del plan de

trabajo estructurado en etapas,
Contemplando actividades,
responsables, plazos y productos.

El plan de trabajo debe ser
consistente con el enfoque
metodologico, con los objetivos,
alcances, recursos disponibles
y  resultado

esperado en el proyecto.

3. Personal de plantilla del
oferente

12



reducir los impactos de estos y
cualquier otros posibles
riesgos.

METODOLOGIA
DE TRABAJO

escripcion de la
metodologia ejecutiva para la

construccion de la obra

La metodologia de Construccion a
emplear contemplando el entorno
de la Naturaleza de proyecto,
mantenimiento del transito,
Pruebas y produccion que asegura
la correcta ejecucion

del proyecto.

Descripcion del enfoque
metodologico a emplear para la
construccion o reconstruccion
acreditada o de referencia en el
pliego

Descripcion del Sistema de
organizacion y cronograma de

de ejecucion solicitada)

trabajo (segiin tiempo maximo |

Presentacion de las
estructuras organizativas de la
empresa y para la ejecucion
del proyecto.

Configuracion del plan de

trabajo estructurado en etapas,
Contemplando actividades,
responsables, plazos y productos.

14



El plan de trabajo debe ser
consistente con el enfoque
metodologico, con los objetivos,
alcances, recursos disponibles
y  resultado

esperado en el proyecto.

3. Personal de plantilla del
oferente

3.1 Personal propuesto para la
ejecucion del proyecto estd en
coherencia con el programa de
obras a realizar, especificando
sus nombres y puestos de
trabajo dentro del proyecto

4. Plan de seguridad, higiene
y manejo ambiental

4.1 Un plan de seguridad para
las personas y el entorno como
se especifica en los pliegos de
condiciones.

42 Plan de higiene y manejo

ambiental durante la
construccion de la obra que
involucre el medio fisico,
bidtico, humano, cultural y
posibles medidas correctivas,
en fase de construccion o
reconstruccion del proyecto.

4.3 Tratamiento que le dara el
oferente a los botes de
escombros, materiales
inservibles y derivados del
combustible.

44 Seiializacion para el
mantenimiento  de  transito
durante la ejecucion de la obra
en procura de la seguridad de
los usuarios actuales.

S. Plan de Gestién de riesgo y
cambio climético

5.1 Posibles riesgos en la fase de
construccion 0
reconstruccion de la obra, como
son: aplicacion de proceso
constructivo  inadecuado o
errores durantela ejecucion de la
obra, mala calidad de los

15




materiales, probabilidad de
.| asentamiento por deficiente
estudio de geotécnica, robo,
incendio, sismo, huracanes,
caida de rayos, [lluvias
excesivas, etc.

32 Presentar medidas X
preventivas  principales para
reducir los impactos de estos y
cualquier otros posibles

riesgos.

Resumen 3.5. Criterios de Calificaciéon

En virtud de lo anterior, se determiné que la oferta presentada por los oferentes:
PROGESCON, SRL

INGENIERIA MULTIPLE Y MANTENIMIENTO INTEGRAL MORETA BATISTA, SRL
MARIA ELAINA VENTURA PENA

cumplen con los criterios de evaluacién, establecidos en el numeral 3.4 del Pliego de
condiciones especificas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Comisién Técnica de Evaluacion concluye, basado en el analisis expuesto en el presente
informe, tanto en la validacion y verificacién de documentos contenidos en el “Sobre A” como
en los criterios de evaluacion y calificacién segun la oferta técnica “Sobre A” presentada por los
Oferentes: PROGESCON, SRL, INGENIERIA MULTIPLE Y MANTENIMIENTO INTEGRAL
MORETA BATISTA, SRL, SOLUCIONES CATEJA S.R.L, MARIA ELAINA VENTURA PENA
cumplen en su totalidad con los términos, condiciones y especificaciones establecidos en el
Pliego de Condiciones Especificas de la Licitacion Por Comparacion de Precios para la
Contratacién de Servicios para READECUACION DEL MATADERO EN EL MUNICIPIO DE
COMENDADOR Por tal motivo se remite el presente Informe al Comit¢ de Compras y
Contrataciones del Ayuntamiento Municipal de Comendador, recomendando pasar a la
segunda etapa del proceso de licitacion, el cual se inicia con la apertura y lectura en acto
pubico y en presencia de notario de las Ofertas Econémicas “Sobre B”, que se mantienen en
custodia en espera de conocer los resultados de esta primera etapa del procedimiento.

Dado en el Municipio de Comendador, Provincia de Elias Pifia, Republica Dominicana, a los
Diecinueve (19) del mes de Septiembre del afio Dos Mil Veintitrés (2023).
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ANEXO N°*1

ACTA DE RECEPCION DE OFERTAS “SOBRE A” Y “SOBRE B” Y APERTURA DEL
SOBRE A: PROPUESTA TENCNICA



ANEXO N°2
PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIFICAS Y ENMIENDAS No.1 Y No.2



